COPIA

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

****

1° SETTORE – 4° SERVIZIO

Città di Nicosia

Proposta di Determina Nr. 96 del 10/03/2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 293 DEL 10/03/2015

OGGETTO: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23 Rimodulazione del quadro economico del finanziamento per la realizzazione del modello gestionale del progetto. CIG 6009489334.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n. 403 del 13/11/2014 è stato stabilito di provvedere all'affidamento del servizio per la organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto socio-sanitario 23, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 D.L. 163/06;
- che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per il servizio suddetto, dell'importo complessivo di €.137.616,96 oltre Iva, di cui € euro *3.000,00* soggetto a ribasso, e lo schema del bando di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che con det. dir. n. 463 del 17.12.2014 è stata accertata ed impegnata la somma di € 145.000,00 al cap. 1428, Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3, del Bilancio 2014 per l'appalto del sevrizio di gestione e per la formazione e, a carico *del Bilancio Pluriennale 2015*, la somma complessiva di € 27.128,01 ripartita nei capitoli 1399, 1399/1 e 1460, per il gruppo di lavoro costituito con personale del Comune giusta det. dir. . 462 del 17/12/2015 a valere sul contributo concesso dall'INPS;

DATO ATTO:

- che le operazioni di gara hanno avuto inizio il 10/12/2014 e si sono concluse il 19/01/2015 con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I. NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, Partinico (PA) capogruppo; AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA), mandante; MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, Monreale (PA), mandante, con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica, con il ribasso del 40% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00.
- che con det.dir. n. 12 del 20/01/2015 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Ati suddetta;
- che con det. dir. n.203 del 20/02/2015 è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO, altresì;

- che con det. n. 146 del 18/12/2014 l'INPS, ritenuta la *necessità di revisionare gli accordi di programma, sottoscritti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in maniera più dettagliata .....i reciproci rapporti,nonché di rideterminare i termini temporali di durata dell'accordo,* ha proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, ad approvare un nuovo schema di accordo volto a regolare i rapporti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione del progetto HCP 2014;

- che gli Ambiti partners dell'INPS per la realizzazione del progetto suddetto sono stati invitati con note della Direzione centrale e della Direzione regionale, acquisite rispettivamente al prot. di questo Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23/12/2014, a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 l'accordo di collaborazione allegato alla citata det.146/14;
- che il Comune di Nicosia ha sottoscritto in data 30/12/2014 e restituito all'INPS il suddetto accordo con le modalità e nei termini richiesti;

CONSIDERATO che con il predetto accordo è stato rideterminato il contributo gestionale massimo spettante a ciascun ATS per tutta la durata del progetto, fissata nel periodo temporale 1/3/2015-30/11/2015, sulla base del numero obiettivo indicato all'art.15 e degli importi esposti nella tabella di cui all'art. 9 dell'accordo stesso che qui si intende integralmente richiamato;

DATO ATTO che l'importo massimo del contributo spettante al Distretto di Nicosia per la realizzazione del modello gestionale del progetto è pari all'importo totale di € 123.750,00 a fronte dell'importo di € 173.000,00 assegnato al Distretto di Nicosia in virtù del primo accordo;

VISTO il quadro economico del progetto con il piano finanziario delle attività gestionali ed il dettaglio dei costi, dell'importo complessivo di € 142.000,00 allegato al capitolato prestazionale e descrittivo approvato con det. dir. n.403 del 13/11/2014 e ritenuto doverlo rimodulare;

RICHIAMATI i documenti posti a base di gara ed, in particolare, il capitolato descrittivo e prestazionale sottoscritto dalle ditte concorrenti, il quale prevede che i costi del servizio possono essere rideterminati senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere a nessun titolo ai sensi dell'art. 6 e dell'art.15 del capitolato stesso che, tra l'altro, fa salva ogni disposizione emanata dall'INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara.

VISTO il quadro economico del progetto con il dettaglio dei costi, allegato alla presente, dell'importo complessivo di € 103.725,13, come rimodulato dall'Ufficio Servizi Sociali in considerazione del nuovo accordo di collaborazione, del ribasso d'asta e della quota da riservare al Gruppo di lavoro per la gestione diretta del Comune e alla formazione;

RITENUTO opportuno approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto e invitare la ditta aggiudicataria ad accettare la rimodulazione stessa al fine della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;
VISTO il D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate

- **di** approvare il quadro economico delle attività gestionali oggetto di appalto, come rimodulato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia, dell'importo complessivo di € 103.725,13, allegato al presente provvedimento;
- **di** comunicare la presente determinazione alla ditta aggiudicataria per accettazione, pena la revoca dell'aggiudicazione;
- **di** pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, lì 10 MAR. 2015

COMUNE DI NICOSIA - Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Patrizia Mancuso

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.
ADOTTA la determinazione ad ogg.: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23. Rimodulazione del quadro economico del finanziamento per la realizzazione del modello gestionale del progetto. CIG 6009489334, nel testo sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Mancuso

COMUNE DI ... - Ufficio Servizi ...

All. alla det. dir. N.____del_____

COMUNE DI NICOSIA

Comune capofila Distretto Socio-Sanitario 23

1° Settore

4° Servizio-*Servizi Sociali*

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
PIANO FINANZIARIO ATTIVITÀ' GESTIONALI OGGETTO DI APPALTO

DETTAGLIO COSTI						
UNITA'	**QUALIFICA**	**COSTO ORARIO**	**MONTE ORE SETTIMANALI cadauno**	**MONTE ORE TOTALE**	**COSTO DEL PERSONALE**	**Note**
1	Psicologo	€ 23,04	14	546	€ 12.579,84	Sportello Sociale
4	Assistenti sociali	€ 19,07	16	624	€ 47.598,72	Nucleo di valut.
1	Avvocato	€ 19,07	7	273	€ 5.206,11	Sportello Legale
2	Amministrativi	€ 18,02	12	624	€ 16.866,72	Sportello Sociale/ Rete di Progetto
					€ 82.251,39	
1.Oneri di gestione ed organizzazione					€ 1.800,00	
2.Oneri di rischio e sicurezza					€ 1.000,00	
3.Iva al 4 %					€ 3.402,06	
4.Spese di arredo e materiale informatico vario sportello sociale					€ 4.271,68	
5.Spese di arredo e materiale informatico vario sportello legale					€ 1.000,00	
6.Spese di arredo e materiale informatico vario case manager					€ 3.500,00	
7.Promozione e divulgazione					€ 6.000,00	
8.Rete di progetto					€ 500,00	
					€ 21.473,74	
IMPORTO TOTALE					**€ 103.725,13**	

RIEPILOGO

Sportello Sociale di Informazione	€ 29.896,00	24,16%
Sportello delle tutele legali	€ 6.206,11	5,02%
Nucleo di valutazione: case manager	€ 51.098,72	41,29%
Promozione e Divulgazione	€ 6.000,00	4,85%
Rete di Progetto	€ 6.122,24	4,95%
Iva al 4 %	€ 3.402,06	2,75%
Oneri di rischio e sicurezza	€ 1.000,00	0,81%
Totale	**€ 103.725,13**	83,82%